



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO (QCI)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº Operação 064069/2017	Gestor / Programa / Ação / Modalidade MINISTÉRIO DAS CIDADES -	Município/UF MG	Localidade DIVERSAS RUAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO
----------------------------	-------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------------------------

Proponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUI	Objeto PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO	Empreendimento / Apelido RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

SALDO A REPROGRAMAR	Repasse (R\$) 0,00	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------	-----------------------	-----------------------------

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R\$) ( 99,07% )	CONTRAPARTIDA (R\$) ( 0,93% )	OUTROS (R\$) ( 0,00% )	INVESTIMENTO (R\$) ( 100,00% )	PESO DA META (%)
							<b>TOTAL</b>	<b>394.200,00</b>	<b>3.693,24</b>	<b>-</b>	<b>397.893,24</b>	
F	1	Pavimentação	Recapeamento de vias	PLACA DE OBRAS	Em Análise	26,00	m <sup>2</sup>	901,28	8,45	-	909,73	0,23%
F	2	Pavimentação	Recapeamento de vias	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. DE BLOQUETES	Em Análise	414,00	m <sup>2</sup>	358.034,24	3.354,40	-	361.388,64	90,83%
F	3	Pavimentação	Recapeamento de vias	TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O RECAPEAMENTO	Em Análise	7066,67	m <sup>2</sup>	25.070,00	234,88	-	25.304,88	6,36%
F	4	Pavimentação	Recapeamento de vias	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL	Em Análise	0,60	m <sup>2</sup>	10.194,48	95,51	-	10.289,99	2,59%
F	5							-	-	-	-	
F	6							-	-	-	-	
F	7							-	-	-	-	
F	8							-	-	-	-	
F	9							-	-	-	-	
F	10							-	-	-	-	
F	11							-	-	-	-	
F	12							-	-	-	-	
F	13							-	-	-	-	
F	14							-	-	-	-	
F	15							-	-	-	-	
F	16							-	-	-	-	
F	17							-	-	-	-	
F	18							-	-	-	-	
F	19							-	-	-	-	
F	20							-	-	-	-	
F	21							-	-	-	-	
F	22							-	-	-	-	
F	23							-	-	-	-	
F	24							-	-	-	-	
F	25							-	-	-	-	

F

F MG, 06 de dezembro de 2017

F Local/Data

TALES TADEU TAVARES  
PREFEITO MUNICIPAL